

## **FONDO COMUNI CONFINANTI** **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Schema del Secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'Articolo 4, comma 1,  
Punti c) ed e) del Regolamento  
del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 30 marzo 2017  
avente ad oggetto

**“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – secondo stralcio -  
1^ parte – nel territorio della provincia di Belluno e modifiche alla convenzione  
stipulata in data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del Comitato  
paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al primo stralcio dello stesso  
Programma”**

**TRA**

- Il Fondo Comuni Confinanti rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;
- La Provincia di Belluno codice fiscale e partita I.V.A. 93005430256, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

### **PREMESSO CHE**

- il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 30 marzo 2017, prot. n. 184779, la Convenzione - di seguito denominata per brevità “Convenzione” - avente ad oggetto “Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – secondo stralcio – 1^ parte – nel territorio della provincia di Belluno e modifiche alla convenzione stipulata in data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al primo stralcio del stesso Programma” che prevedeva l'approvazione di interventi strategici per un importo complessivo pari ad Euro 191.207.400,00, di cui Euro 122.283.137,34 finanziati sulle risorse previste all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) dell'Intesa per la gestione del Fondo Comuni confinanti;
- con delibera n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2, delle convenzioni trasversali, e con nota di data 16 gennaio 2018, prot.n. 1706, pervenuta in data 16 gennaio 2018, prot. PITRE n. 26157, è stata data formale accettazione di tali modalità operative dalla provincia di Belluno;
- Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 15 febbraio 2018, prot. PITRE n. 97847, il primo atto aggiuntivo alla convenzione che prevedeva lo stralcio di tre progettualità inserite nell'Accordo con il Commissario per la realizzazione di interventi ricompresi nel progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei mondiali di sci alpino di Cortina

d'Ampezzo, con conseguente rideterminazione del costo complessivo dei restanti interventi in Euro 153.007.400,00, di cui Euro 105.049.137,34 finanziati sulle risorse previste all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) dell'Intesa per la gestione del Fondo Comuni confinanti;

- il Comitato paritetico con propria deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato di aggiungere alla convenzione la scheda "Miglioramento e potenziamento dei servizi socio-sanitari (domiciliari e residenziali) esistenti del territorio Agordino, per rendere funzionale il modello di cura integrata".

#### CONSIDERATO CHE

- si rende necessario integrare con una nuova scheda identificativa di progetto le progettualità disciplinate dalla convenzione, così come modificata dal primo atto aggiuntivo, al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

### **SECONDO ATTO AGGIUNTIVO**

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto dell'atto aggiuntivo)**

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno accettano e concordano di apportare alla convenzione sottoscritta di data 30 marzo 2017, così come modificata dal primo atto aggiuntivo, la modifica approvata con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa specificate nell'art. 2 del presente atto al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

#### **Art. 2**

#### **(Modifiche alla Convenzione)**

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di integrare le schede identificative di progetto oggetto di convenzione con la scheda "Miglioramento e potenziamento dei servizi socio-sanitari (domiciliari e residenziali) esistenti del territorio Agordino, per rendere funzionale il modello di cura integrata" dell'importo complessivo di Euro 800.000,00, importo interamente finanziato con i fondi del Fondo Comuni Confinanti.
2. La scheda di cui al comma 1, allegata al presente contratto, sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che per effetto di quanto previsto al comma 1, il costo complessivo dei progetti disciplinati nella convenzione ammonta ad Euro 153.807.400,00, di cui Euro 105.849.137,34 finanziati con i fondi del Fondo Comuni Confinanti. Tali importi vanno a sostituire quanto indicato quale importo complessivo dei progetti e quale importo del contributo a carico del Fondo Comuni Confinanti previsti in convenzione.
4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che per effetto di quanto sopra le schede identificative per le quali viene affidata la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap sono nr. 34.
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che per effetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo viene aggiornata ed allegata, sotto la lettera "B", quale parte integrante del presente contratto la scheda di raccordo, scheda che comprende anche le modifiche dei soggetti attuatori nel frattempo intervenute.
6. I contenuti della Convenzione di data 30 marzo 2017, come integrata con l'atto aggiuntivo di data 15 febbraio 2018, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO  
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER  
IL FONDO COMUNI DI CONFINE  
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO  
- \_\_\_\_\_ -