

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 11 dicembre 2017 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo stralcio - nel territorio della provincia di Vicenza”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti” – , con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto, al fine di dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017, con le quali sono stati disposti l'approvazione e il finanziamento del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio della provincia di Vicenza per un importo complessivo di Euro 39.304.050,00, a fronte di un costo degli interventi complessivamente pari a Euro 46.937.050,00, hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2017, prot. PAT n. 712802, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo stralcio - nel territorio della provincia di Vicenza”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per dilazionare il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e con nota prot. n. 86420 del 6 marzo 2018, prot. PAT n. 139043, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Regione del Veneto;
- in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7 del 14 marzo 2018, il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2019, prot. PAT n. 119748, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, ove vengono rideterminati in Euro 38.004.050,00 il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti e in Euro 44.837.050,00 il costo complessivo degli interventi strategici;
- con la determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 5 dell'8 giugno 2020, nonché a seguito della deliberazione dello stesso Comitato n. 15 del 2 dicembre 2019, è stato approvato l'atto integrativo alle Convenzioni per l'attuazione del primo e del secondo,

nonché ultimo, stralcio della proposta di Programma nel territorio della provincia di Vicenza, al fine di consentire modalità semplificate di liquidazione della quota impiegata per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all'articolo 8, comma 4, mediante l'inserimento del nuovo comma 4 bis. Tale atto integrativo è in corso di perfezionamento tra le parti;

- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, così come già modificata con il primo atto aggiuntivo e con l'atto integrativo, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2017, così come modificata con il primo atto aggiuntivo e con l'atto integrativo, le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di modificare e, di conseguenza, sostituire le schede di progetto riportate di seguito:
 - n. 1 "Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 46 Pasubio, da Torrebelvicino a località Pian delle Fugazze (OS1)";
 - n. 2 "Interventi per la sistemazione del Ponte di Roana lungo SP 78 (OS1)";
 - n. 3 "SP 136 della Vena: messa in sicurezza ed allargamento della Strada Provinciale nei comuni di Tonezza del Cimone, Arsiero e Lastebasse – Il stralcio (OS1)";
 - n. 4 "Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 246 da Recoaro Terme a Valli del Pasubio (OS1)";
 - n. 8 "Completamento pista ciclabile Agno-Guà in Comune di Recoaro Terme (OS3)";
 - n. 14 "Progetto per interventi a favore dello sviluppo dell'offerta turistica invernale ed estiva nella montagna vicentina – Sviluppo comprensorio turistico Recoaro 1000-La Gazza-Campogrosso (OS3)";
 - n. 16 "Ammodernamento centro fondo Campolongo mediante la realizzazione di un anello dedicato al biathlon, l'ampliamento di un bacino per l'innevamento programmato e posizionamento tapis roulant per attività sciistica e relative strutture connesse (OS3)";
 - n. 19 "Riqualificazione area turistico/sciistica Enego-Monte Lisser in Valmaron – (OS3)";con le seguenti:
 - n. 1 "Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 46 Pasubio, da Torrebelvicino a località Pian delle Fugazze (OS1)", avente un costo complessivo di Euro 2.100.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 2 "Interventi per la sistemazione del Ponte di Roana lungo SP 78 (OS1)", avente un costo complessivo di Euro 880.000,00, di cui Euro 300.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

- n. 3 “SP 136 della Vena: messa in sicurezza ed allargamento della Strada Provinciale nei comuni di Tonezza del Cimone, Arsiero e Lastebasse – Il stralcio (OS1)”, avente un costo complessivo di Euro 1.700.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 4 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 246 da Recoaro Terme a Valli del Pasubio (OS1)”, avente un costo complessivo di Euro 1.000.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 8 “Completamento pista ciclabile Agno-Guà in Comune di Recoaro Terme (OS3)”, avente un costo complessivo di Euro 533.500,00, di cui Euro 427.500,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 106.000,00 derivanti dalle rinunce del Comune di Recoaro Terme alla presentazione di progettualità nell’ambito dell’Avviso pubblico 2017 e al trasferimento relativo all’annualità 2020;
 - n. 14 “Progetto per interventi a favore dello sviluppo dell’offerta turistica invernale ed estiva nella montagna vicentina – Sviluppo comprensorio turistico Recoaro 1000-La Gazza-Campogrosso (OS3)”, avente un costo complessivo di Euro 2.412.880,00, di cui Euro 1.978.880,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 434.000,00 derivanti dalle rinunce del Comune di Recoaro Terme a presentare progetti a valere sull’Avviso pubblico 2017 e al trasferimento relativo all’annualità 2020;
 - n. 16 “Ammodernamento del centro fondo Campolongo mediante l’adeguamento pista sci fondo, la realizzazione di una pista per ski roll e di un’area di tiro biathlon”, avente un costo complessivo di Euro 664.111,76, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 19 “Riqualificazione area turistico/sciistica Enego-Monte Lisser in Valmaron – (OS3)”, avente un costo complessivo di Euro 4.900.000,00, di cui Euro 3.900.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 500.000,00 che conseguono alla rinuncia del Comune di Enego alla presentazione di progettualità nell’ambito dell’Avviso pubblico 2017.
2. Le schede di progetto di cui al comma precedente, che vengono allegate al presente atto aggiuntivo sotto la lettera “A”, ne costituiscono parti integranti e sostanziali.
 3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti, complessivamente pari a Euro 38.004.050,00, rimane invariato mentre, a seguito delle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, il costo complessivo degli interventi strategici disciplinati dalla Convenzione è rideterminato in Euro 45.373.617,31.
 4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che, per effetto delle modifiche previste dal comma 1, la scheda di raccordo, nella versione di cui all’atto integrativo, è aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”.
 5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che, con riferimento alle progettualità di cui al comma 1 non ancora avviate, il termine, previsto dall’articolo 4, comma 2, della Convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
 6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di sostituire il comma 5, dell’articolo 8, della Convenzione, con il seguente:
“Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto”.
 7. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di sostituire il comma 1, dell’articolo 11, della Convenzione, con il seguente:
“La Regione del Veneto può prorogare i termini per l’affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell’attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a), possono essere concesse per adeguati motivi dalla Regione del Veneto mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti”.
 8. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2017, così come modificata con il primo atto aggiuntivo e con l’atto integrativo, vengono confermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
- _____ -